Anexo Il-A - Proposta

OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA
11 ABRIQQ PROVISORIO de madelra gx?cqtado na obra para escritério, almoxarifado de M2 15,00 377.62 5.664,30
materiais, ferramentas e area de vivéncia
1.2 PLAC~A pz%ra |dent|f|(.:a'(;ao da obra,l em painel de lona, dimensao de 4,00x2,00m, conforme UN 1,00 2.684,00 2.684,00
padrédo Camara Municipal de Jacarei
1.3 As Built dos projetos civil, instalacdes elétricas e hidrossanitarias UN 1,00 2.100,00 2.100,00
1.4 RASPAGEM e limpeza manual do terreno M2 200,00 4,31 862,00
15 !_IGAQAS) prqv!sorla de dgua para obra e instalagdo sanitaria proviséria , pequenas obras - UN 1,00 1.714.20 1.714.20
instalacdo minima
1.6 LIGACAO provisoéria de luz e forca para obra - instalacdo minima UN 1,00 1.376,25 1.376,25
1.7 LOCACAO da obra, execucdo de gabarito M2 200,00 5,86 1.172,00
1.8 Vigias noturno para obra més 2,00 2.966,14 5.932,28
TOTAL DA ETAPA 21.505,03
2.0 SERVICOS GERAIS
2.1 CARGA manual de entulho em caminhao basculante - RASPAGEM LIMPEZA TERRENO M3 20,00 27,32 546,40
2.2 TRANSPORTE e descarga de entulho em caminhao basculante de 6 m3 M3 28,00 20,74 580,72
2.3 CORTE / ATERRO mecanizado dentro da obra com transporte interno M3 20,00 5,78 115,60
2.4 FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA de terra 1° categoria M3 50,00 32,10 1.605,00
2.5 ESPALHAMENTO e regularizacdo de terra em camadas no aterro M3 50,00 1,09 54,50
2.6 TUBULACAO 4 " para sistema drenagem superficial do terreno inclusive escavagido manual m 100,00 27,80 2.780,00
2.7 COMPACTACAO de solo com compactador a gasolina M3 50,00 25,30 1.265,00
57 Cana'letas embutidas no piso 20 x 30 , com tampa e porta tampa em aco carbono , pintura M 7.00 451,20 3.158,40
epoxi ,
TOTAL DA ETAPA 10.105,62
3.0 INFRAESTRUTURA
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OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
3.1 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria M3 19,95 53,93 1.075,90
3.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maco de 30 kg M2 30,15 17,38 524,01
3.3 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 12,60 45,38 571,79
3.4 LASTRO DE BRITA 1 espalhado manualmente na area M3 5,32 155,72 828,43
3.5 FORMA de madeira para fundacdo, com tabuas e sarrafos, 5 aproveitamentos M2 66,76 49,83 3.326,65
36 ﬁsgADURA de aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 a 25 mm, corte e dobra na KG 1.194.24 8.50 10.151,04
3.7 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 23,02 397,10 9.141,24
3.8 TRANSPORTE, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacdo M3 23,02 59,96 1.380,28
TOTAL DA ETAPA 26.999,34
4.0 SUPERESTRUTURA

FORMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso
4.1 contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 5 aproveitamentos - MURO M2 124,10 49,83 6.183,90
FECHAMENTO E CABINE

ARMADURA de aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 a 25 mm, corte e dobra na

4.2 obra KG 590,15 8,50 5.016,28
43 LAJE PRE—FABRICADA trelicada para piso, intereixo 38 cm, e=30 cm ( capeamento 5 cm e M2 38.48 165.65 6.374.21
elemento de enchimento 25 cm)
4.4 LAJE PRE—FABRICADA comum para cobertura, intereixo 38 cm, e=16 cm (capeamento 4 cm e M2 38,48 140,70 5.414.14
elemento de enchimento 12 cm)
4.5 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3 10,72 397,10 4.256,91
4.6 TRANSPORTE, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura M3 10,72 77,33 828,98
TOTAL DA ETAPA 28.074,42
05 PAREDES E PAINEIS
51 VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm, concreto 25 mpa e armadura M 367,50 50,37 21.818,48

ca 50
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OBRA: CONSTRUGAO CABINE DE OPERAGCAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm,
5.2 juntas de 10 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar - ALVENARIA DA MURETA M2 72,00 69,31 4.990,32
DE FECHAMENTO DO TERRENO
ALVENARIA de vedacdo com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14
5.3 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar M2 152,25 69,31 10.552,45
traco 1:0,5:8 - tipo 2 - ALVENARIA CABINE
TOTAL DA ETAPA 37.361,25
6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 PORTA interna de madeira, colocagdo e acabamento , de uma folha com batente, guarnicao e UN 1,00 671,17 671,17
ferragem, 0,90 x 2,10 m
TOTAL DA ETAPA 671,17
7.0 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 JANELA de aco sob encomenda, colocacdo e acabamento basculante M2 1,00 469,56 469,56
72 PORTA de acgo sob encomen(.ja, de abrir, colocacao e a_cabamento com uma folha, acabamento M2 1,08 993,40 1.966,93
em chapa cega, com dobradicas refor¢cadas e tres conjuntos fechadura tipo Tetra
TOTAL DA ETAPA 2.436,49
8.0 VIDROS
8.1 VIDR~O cristal comum liso ou fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas M2 1,00 70,63 70,63
demaos de massa e = 4 mm
TOTAL DA ETAPA 70,63
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OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
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o PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
9.0 COBERTURA
9.1 ES_TRUTURA de madeira para telha fiborcimento ondulada 6mm sem amianto , ancorada em M2 29.00 110,09 3.192.61
laje ou parede
9.2 EMBQCAMENTO de_ cumeelra/e_ncontro parede telhado para telha com argamassa de cimento, M 6.65 42,12 280,10
cal hidratada e areia sem peneirar, no traco 1:2:9
9.3 Calhas e rufos chapa galvanizada n°® 24 desenvolvimento 50 cm M 21,30 73,61 1.567,89
9.4 Condutor aguas pluviais pvc 100mm e conexdes M 9,00 55,30 497,70
9.5 Rufo pingadeira chapa galvanizada n° 24 desenvolvimento 30 cm M 21,30 44,17 940,82
TOTAL DA ETAPA 6.479,12
10 IMPERMEABILIZACAO
10.1 IMPERMEABI'L'IZA.C;AO de alv'e'narla de embasamento com argamassa de cimento e areia traco M2 43,20 30,13 1.301,62
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
10.2 IMPERMEABILIZACAO de alicerce com tinta betuminosa em viga T da fundacdo M 54,00 25,29 1.365,66
10.2 IMPERMEABILIZACAO da laje abaixo do telhado manta asfaltica 3mm aluminizada M 29,88 49,31 1.473,38
TOTAL DA ETAPA 4.140,66
11.0 REVESTIMENTO DE TETO
11.1 CHAI?ISCO em teto co_m ar_gam_assa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adicdo de M2 26.60 5.87 156,14
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
11.2 EMBOCO em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco M2 26.60 26,27 698,78
1:2:9, e=20 mm
TOTAL DA ETAPA 854,92
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OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
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o PRECO PRECO

ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar M2 77.40 5,08 393,19
traco 1:3, e=5 mm

12.2 EMBQ(;O para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem M2 77.40 22.10 1.710,54
peneirar traco 1:2:9, e=20 mm

12.3 Reboco para parede interna com arggmassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, M2 63.90 18,70 1.194.93
traco 1:2:9, e=20 mm acabamento fino

12.4 CERAMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento M2 21.00 56,80 1.192.80
colante

12.5 REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm M2 21,00 4,32 90,72

TOTAL DA ETAPA 4.582,18

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

13.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar M2 239,85 5,08 1.218.44
traco 1:3, e=5 mm

13.2 Rgboco acabamento massa Unica para parede externa com argamassa mista de cimento, cal M2 239,85 24.50 5.876.33
hidratada e areia peneirada traco 1:2:9, e=20 mm

TOTAL DA ETAPA 7.094,77

14.0 P1SO

14.1 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maco de até 30 kg M3 16,50 149,15 2.460,98

14.2 REGU'LARIZA(;AO. SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento M2 26.60 28,31 753.05
e areia sem peneirar traco 1:5, e=3 cm

14.3 P_ISO CERAMICO esmaltado 30 x 30 cm PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de M2 26.60 53,40 1.420.44
cimento colante

14.4 REJUNTAMENTO DE PISO ceramico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm M2 26,60 4,12 109,59
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o PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
14.5 RODAPE ceramico (espessura: 8,00 mm / comprimento: 300,00 mm / largura: 80,00 mm) M 21,30 12,50 266,25
14.6 SOLI;IRA de granltg natural de.15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, M 1,80 65,70 118,26
cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4
TOTAL DA ETAPA 5.128,57
15.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
15.1 REDE DE AGUA FRIA
15.1.1 ENVELOPE de concreto para protecao de tubos enterrados com escavagao, acerto de vala e m 11,00 21.67 238,37
lancamento de concreto
15.1.2 ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 UN 1,00 686,50 686,50
15.1.3 CAVALETE padrdo SAAE (3/4") e acessorios UN 1,00 871,00 871,00
15.1.4 E1ani(:(LiE;)AO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubula¢do diametro 15 mm (1/2") a 25 M 11,00 17,80 195.80
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem
15.1.5 peneirar trago 1:4 com adicdo de 150 kg de cimento, para tubulagcdo @ 32 mm (1 1/4") a 50 M 11,00 18,30 201,30
mm (2"
15.1.6 REGISTRO de gaveta bruto @ 50 mm (2") UN 1,00 145,52 145,52
15.1.7 REGISTRO de gaveta com canopla @ 25 mm (1) UN 1,00 94,11 94,11
15.1.8 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 12,00 13,94 167,28
15.1.9 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm M 6,00 27,19 163,14
15.1.10 |RESERVATORIO d'agua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 250 litros UN 1,00 588,32 588,32
15.1.11 |[TORNEIRA de béia @ 20 mm (3/4™) UN 1,00 46,47 46,47
15.2 REDE DE ESGOTO -
15.2.1 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria M3 2,10 46,33 97,29
15.2.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 1,65 45,38 74,88
15.2.3 ENVELOPE de concreto para protecao de tubos enterrados com escavacédo, acerto de vala e M3 0.81 618,23 500,77
lancamento de concreto
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OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
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o PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com
15.2.4 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e UN 1,00 377,15 377,15
= 5 cm, dimens6es 60 x 60 x 60 cm
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macicgo revestido internamente com
15.2.5 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e UN 1,00 416,90 416,90
=5 cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
= - o A I
15.2.6 rEnerC(g%Ao DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulac¢do didmetro 32 mm (1 ¥4") a 50 M 3.00 6,71 20,13
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem
15.2.7 peneirar traco 1:4 com adicdo de 150 kg de cimento, para tubula¢cdo @ 32 mm (1 1/4") a 50 M 3,00 4,66 13,98
mm (2')
15.2.8 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (11/2") INCL CONEXOES M 3,00 23,55 70,65
15.2.9 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 3,00 25,95 77,85
15.2.10 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES (Ventilacao) M 6,00 30,23 181,38
15.2.11 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4™) INCL CONEXOES M 18,00 34,13 614,34
15.2.12 |CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm UN 1,00 37,98 37,98
15.3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS -
15.3.1 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria M3 2,82 46,33 130,65
15.3.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3 1,84 45,38 83,50
15.3.3 ENVELOPE de concreto para protecao de tubos enterrados com escavagao, acerto de vala e M3 0,98 618,23 605.87
lancamento de concreto
CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com
15.3.4 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e UN 2,00 298,47 596,94
=5 cm, dimensdes 60 x 60 X 60 cm
15.3.5 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm M 6,50 35,61 231,47
15.3.6 JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm UN 2,00 18,32 36,64
15.4 APARELHOS E METAIS -
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OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
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~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
15.4.1 PORTA-PAPEL de plastico, para papel higiénico, rolo com 300m UN 1,00 59,63 59,63
15.4.2 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 1,00 90,62 90,62
15.4.3 PORTA-TOALHA de louca branca ou em cores UN 1,00 47,36 47,36
15.4.4 SABONETEIRA de plastico para sabonete liquido UN 1,00 59,63 59,63
15.4.5 BACIA de louca sifonada, com tampa e acessorios UN 1,00 273,75 273,75
15.4.6 BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros UN 1,00 842,90 842,90
15.4.7 TORNEIRA de pressdo metalica para uso geral UN 1,00 102,88 102,88
15.4.8 LAVATORIO de louca , sem coluna, com torneira de pressédo e acessorios UN 1,00 370,13 370,13
15.4.9 VALVULA de descarga metalica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4™) ou 40 mm UN 1,00 224,53 224,53
(11/2"
TOTAL DA ETAPA 9.637,61
16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
16.1 EXTINTOR de agua pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 152,17 152,17
16.2 EXTINTOR de p6 quimico pressurizado , capacidade 4 kg UN 1,00 96,72 96,72
16.3 Adesivo vinilico, padrédo regulamentado, para sinalizacdo de incéndio un 2,00 16,04 32,08
16.4 LUMINARIA FLUORESCENTE completa para emergéncia de 15 W UN 1,00 204,72 204,72
TOTAL DA ETAPA 485,69
17.0 INSTALACOES ELETRICAS
17.1 POSTE PARTICULAR para edificacdo com poténcia instalada de 25 a 45 kW UN 1,00 1.455,53 1.455,53
ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aco , dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia
17.2 de 45 Kva, trifasico 220 v, cabo 50mm, protecéo 125 A, completo , pedido e aprovagéo junto UN 1,00 4.200,00 4.200,00
a concessionaria Energia local
17.3 ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 categoria M3 4,41 52,13 229,89
17.4 ENVELOPE de concreto para protecao de tubos enterrados com escavacédo, acerto de vala e M3 2,25 383,00 861,75
lancamento de concreto
17.5 REATERRO MANUAL de vala M3 3,74 5,21 19,49
17.6 DUTO c?rrugado ﬁ:m PEAD (polietileno de alta densidade), para protecao de cabos M 45,00 9.80 441,00
subterraneos @ 2" (50 mm)
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17.7 DUTO c?rrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos M 15,00 13,20 198.00
subterraneos @ 3" (75 mm)
17.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 3,00 115,18 345,54
17.9 CABO ISOLADO em PVC secdo 6 mm=? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel M 70,00 7,88 551,60
17.10 CABO ISOLADO em PVC secdo 2,5 mm=? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel M 780,00 3,56 2.776,80
17.11 CABO ISOLADO em PVC secdo 50 mm?2 - 0,6/1kV - 70°C - flexivel M 80,00 47,51 3.800,80
17.12 CABONU de cobre 50 mm=2 - aterramento M 12,00 37,50 450,00
17.13 Cabo de cobre flexivel “PP~ 3x2,5 mm?2, isolamento 750 V, isolacdo em PVC 70°C m 16,00 6,49 103,84
17.14 Caixa de inspecdo de aterramento m 3,00 11,48 34,44
17.15 Haste cobre 3 m, 5/8 " com conector m 3,00 33,50 100,50
17.16 Massa de calafetar kg 1,00 19,20 19,20
Painel metalico, largura: 1000 mm, altura: 800 mm, profundidade: 270 mm, com placa de
montagem, protegédo IP 55, pintura eletrostéatica a p6 e fecho metélico com chave tipo yale,
17.17 conjunto de barramento trifasico 3F+N+T, em cobre eletrolitico de 3/4" x 1/16", com pc 1,00 2.850,00 2.850,00
isoladores e protecdo em acrilico transparente, montado conforme lay-out de projeto
17.18 DISJUNTOR BIPOLAR dim termomagnético de 125 A, Icc 10 KA em quadro de distribuigcéo UN 1,00 372,00 372,00
17.19 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 20 A un 13,00 66,22 860,86
17.20 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v , corrente de 16 A un 6,00 66,22 397,32
17.21 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v , corrente de 32 A un 3,00 66,22 198,66
Luminaria para iluminagcdo externa tipo refletora em aluuminio, completa com lampada
17.22 economica 45 w 220, vidro temperado, Refletor: aluminio polido quimicamente anodizado e UN 6,00 297,00 1.782,00
selado, Qrau de protecédo 1P44.
17.23 rEnerC(li%Ao DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulacao diametro 15 mm (1/2") a 25 M 47,00 4,28 201,16
ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traco 1:4, para tubulacdo com
17.24 diametro de 15 mm (1/2™) a 25 mm (1) M 47,00 3,29 154,63
17.25 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 25 mm 3/4" m 80,00 5,35 428,00
17.26 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 32 mm 1" m 50,00 5,35 267,50
17.27 CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel , retangular, dimensées 4 x 2" UN 18,00 5,64 101,52
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o PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
17.28 Z‘,'AIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel , octogonal com fundo fixo, dimensbes 4 x UN 8,00 7.20 57.60
17.29 CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto flexivel , dimensdes 4 x 4" UN 7,00 7,20 50,40
17.30 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x4 UN 9,00 7,27 65,43
17.31 PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lampada de 60 W UN 1,00 43,00 43,00
Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
17.32 refletor facetado em aluminio anodizado de alta pureza e refletancia. 4 lampadas T8 32 w 4k pc 3,00 397,20 1.191,60
completa reator AFP eletronico
17.33 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V UN 1,00 17,59 17,59
17.34 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V UN 1,00 9,78 9,78
17.35 Sensor de presenca , uso externo 10 A ,220v UN 4,00 247,10 988,40
17.36 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pélos un 2,00 109,97 219,94
17.37 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3,00 131,67 395,01
17.37 .Instala(;ao cerca ele.tr!flca'da , pulsativa, cor.T] central microprocessada, 6 condutores em aco m 60,00 63,80 3.828.00
inox, hates em aluminio , isoladores em poliéster
TOTAL DA ETAPA 30.068,78
18.0 PINTURA
18.1 ITIMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura a M2 4,95 13,75 68,06
6leo ou esmalte
18.2 E;I:lr‘ll'cLIJ:A COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa M2 4,95 23.10 114,35
18.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demaos M2 6,95 26,77 186,05
18.4 (I:cl)l;ll:ll'chJ:A COM TINTA LATEX ACRILICA em parede interna, com duas demaos, sem massa M2 104,00 21.15 2.199.60
18.5 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em paredes externa , com duas demaos, sem massa M2 316,07 21,15 6.684,88
corrida, mureta e predio
TOTAL DA ETAPA 9.252,94
19.0 AR CONDICIONADO
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Anexo Il-A - Proposta

OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
19.1 Equipamnento de ar condicionado tipo Split 32.000 BTU's , frio UN 2,00 5.822,00 11.644,00
19.2 Interligacédo frigorigena M 18,00 118,00 2.124,00
19.3 Dreno para ar UN 2,00 112,00 224,00
19.4 Protecdo mecanica p/ tubulacdes frigorigenas em areas externas - Fibra-Flex M 18,00 68,75 1.237,50
19.5 Suporte metalico para a unidade evaporadora Split de teto UN 142,10 8,11 1.152,43
TOTAL DA ETAPA 16.381,93
20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 ESCADA EM ALVENARIA e concreto, para acesso a sala de controle M 1,50 311,00 466,50
20.2 Rampa de acesso para mobilizacdo de equipamentos a sala técnica em alvenaria, piso M2 5,70 311,00 1.772.70
acabamento vassorado, 1,20 m largura
Rebaixamento de Guia PRE-FABRICADA de concreto e execucéo de sarjeta moldada "in loco"
20.3 (0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C" M 7,00 113,21 792,47
20.4 Calcada em concreto acabado completa em concreto fck 18 Mpa M2 10,50 7,21 75,71
FECHAMENTO ALAMBRADO, colocacédo e acabamento, altura de 2m, fechamento em tela de
20.5 alambrado, malha 2", fio 12 AWG, colunas e esticadores em concreto pre moldado a cada 2,50 M2 106,80 73,00 7.796,40
m_aproximadamente.
20.6 Portdo com estrutura metalica tubular , com tela ALAMBRADO, malha 2", fio 12 AWG, M2 15,18 231,00 3.506,58
20.7 CONCERTINA EM ACO INOXIDAVEL no respaldo da cerca de alambrado, diametro 35 cm M 60,00 37,20 2.232,00
20.8 Estrutura meta!lca em 3(;0 barra chata para pr'otega.o. dos equipamento de ar condicionado, M2 5.82 315,00 1.833.30
area desenvolvilda ( unidade externa ), com dispositivo de abertura
20.9 Corriméo e guarda corpo tubular 2" em estrutura metalica na escada , rampa e patamar M 9,70 277,30 2.689,81
TOTAL DA ETAPA 21.165,47
21.0 LIMPEZA
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Anexo Il-A - Proposta

OBRA: CONSTRUCAO CABINE DE OPERACAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
21.1 limpeza geral M2 200,00 8,11 1.622,00
TOTAL DA ETAPA 1.622,00
PRECO GLOBAL 244.118,59
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