
Anexo II-A - Proposta

 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  
1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para escritório, almoxarifado de 
materiais, ferramentas e área de vivência M2            15,00             377,62            5.664,30 

1.2 PLACA para identificação da obra, em painel de lona, dimensão de 4,00x2,00m, conforme
padrão Câmara Municipal de Jacareí UN              1,00          2.684,00            2.684,00 

1.3  As Built dos projetos civil, instalações elétricas e hidrossanitárias UN              1,00          2.100,00            2.100,00 
1.4 RASPAGEM e limpeza manual do terreno M2          200,00                4,31               862,00 

1.5 LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 
instalação mínima UN              1,00          1.714,20            1.714,20 

1.6 LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima UN              1,00          1.376,25            1.376,25 
1.7 LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito M2          200,00                5,86            1.172,00 
1.8 Vigias noturno para obra mês              2,00          2.966,14            5.932,28 

TOTAL DA ETAPA         21.505,03 

2.0 SERVIÇOS GERAIS

2.1 CARGA manual de entulho em caminhão basculante - RASPAGEM LIMPEZA TERRENO M3            20,00               27,32               546,40 

2.2 TRANSPORTE e descarga de entulho em caminhão basculante de 6 m³ M3            28,00               20,74               580,72 
2.3 CORTE / ATERRO mecanizado dentro da obra com transporte interno M3            20,00                5,78               115,60 
2.4 FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA de terra  1° categoria M3            50,00               32,10            1.605,00 
2.5 ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro M3            50,00                1,09                54,50 

2.6 TUBULAÇÃO 4 " para sistema drenagem superficial do terreno inclusive escavação manual m          100,00               27,80            2.780,00 

2.7 COMPACTAÇÃO de solo com compactador a gasolina M3            50,00               25,30            1.265,00 

2.7 Canaletas embutidas no piso  20 x 30 , com tampa e porta tampa em aço carbono , pintura 
epoxi , M              7,00             451,20            3.158,40 

TOTAL DA ETAPA         10.105,62 

3.0 INFRAESTRUTURA

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria M3            19,95               53,93            1.075,90 
3.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg M2            30,15               17,38               524,01 
3.3 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3            12,60               45,38               571,79 
3.4 LASTRO DE BRITA 1 espalhado manualmente na área M3              5,32             155,72               828,43 
3.5 FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos M2            66,76               49,83            3.326,65 

3.6 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 a 25 mm, corte e dobra na 
obra KG       1.194,24                8,50          10.151,04 

3.7 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3            23,02             397,10            9.141,24 
3.8 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação M3            23,02               59,96            1.380,28 

TOTAL DA ETAPA         26.999,34 

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1
FÔRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso 
contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 5 aproveitamentos - MURO 
FECHAMENTO E CABINE

M2          124,10               49,83            6.183,90 

4.2 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 a 25 mm, corte e dobra na 
obra KG          590,15                8,50            5.016,28 

4.3 LAJE PRÉ-FABRICADA treliçada para piso, intereixo 38 cm, e=30 cm ( capeamento 5 cm e 
elemento de enchimento 25 cm) M2            38,48             165,65            6.374,21 

4.4 LAJE PRÉ-FABRICADA comum para cobertura, intereixo 38 cm, e=16 cm (capeamento 4 cm e 
elemento de enchimento 12 cm) M2            38,48             140,70            5.414,14 

4.5 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa M3            10,72             397,10            4.256,91 
4.6 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura M3            10,72               77,33               828,98 

TOTAL DA ETAPA         28.074,42 

05 PAREDES E PAINÉIS

5.1 VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm, concreto 25 mpa e armadura 
ca 50 M          367,50               59,37          21.818,48 
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

5.2
ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 
juntas de 10 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar - ALVENARIA DA MURETA 
DE FECHAMENTO DO TERRENO

M2            72,00               69,31            4.990,32 

5.3
ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 
cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 
traço 1:0,5:8 - tipo 2 - ALVENARIA CABINE

M2          152,25               69,31          10.552,45 

TOTAL DA ETAPA         37.361,25 

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

6.1 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e 
ferragem, 0,90 x 2,10 m UN              1,00             671,17               671,17 

TOTAL DA ETAPA              671,17 

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.1 JANELA de aço sob encomenda, colocação e acabamento basculante M2              1,00             469,56               469,56 

7.2 PORTA de aço sob encomenda, de abrir, colocação e acabamento com uma folha, acabamento 
em chapa cega, com dobradiças reforçadas e tres conjuntos fechadura tipo Tetra M2              1,98             993,40            1.966,93 

TOTAL DA ETAPA           2.436,49 

8.0 VIDROS

8.1 VIDRO cristal comum liso ou fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas 
demãos de massa e = 4 mm M2              1,00               70,63                70,63 

TOTAL DA ETAPA                70,63 
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

9.0 COBERTURA

9.1 ESTRUTURA de madeira para telha fiborcimento ondulada 6mm sem amianto  , ancorada em 
laje ou parede M2            29,00             110,09            3.192,61 

9.2 EMBOÇAMENTO de cumeeira/encontro parede telhado para telha com argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 M              6,65               42,12               280,10 

9.3 Calhas e rufos chapa galvanizada n° 24 desenvolvimento 50 cm M            21,30               73,61            1.567,89 

9.4 Condutor aguas pluviais pvc 100mm e conexões M              9,00               55,30               497,70 

9.5 Rufo pingadeira chapa galvanizada n° 24 desenvolvimento 30 cm M            21,30               44,17               940,82 

TOTAL DA ETAPA           6.479,12 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm M2            43,20               30,13            1.301,62 

10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em viga T da fundação M            54,00               25,29            1.365,66 
10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO da laje abaixo do telhado manta asfaltica 3mm aluminizada M            29,88               49,31            1.473,38 

TOTAL DA ETAPA           4.140,66 

11.0 REVESTIMENTO DE TETO

11.1 CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de 
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm M2            26,60                5,87               156,14 

11.2 EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:2:9, e=20 mm M2            26,60               26,27               698,78 

TOTAL DA ETAPA              854,92 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar 
traço 1:3, e=5 mm M2            77,40                5,08               393,19 

12.2 EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:2:9, e=20 mm M2            77,40               22,10            1.710,54 

12.3 Reboco para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, 
traço 1:2:9, e=20 mm acabamento fino M2            63,90               18,70            1.194,93 

12.4 CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante M2            21,00               56,80            1.192,80 

12.5 REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm M2            21,00                4,32                90,72 

TOTAL DA ETAPA           4.582,18 

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

13.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar 
traço 1:3, e=5 mm M2          239,85                5,08            1.218,44 

13.2 Reboco  acabamento massa única para parede externa com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia peneirada traço 1:2:9, e=20 mm M2          239,85               24,50            5.876,33 

TOTAL DA ETAPA           7.094,77 

14.0 PISO

14.1 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg M3            16,50             149,15            2.460,98 

14.2 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento 
e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm M2            26,60               28,31               753,05 

14.3 PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de 
cimento colante M2            26,60               53,40            1.420,44 

14.4 REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm M2            26,60                4,12               109,59 
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

14.5 RODAPÉ cerâmico (espessura: 8,00 mm / comprimento: 300,00 mm / largura: 80,00 mm) M            21,30               12,50               266,25 

14.6 SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, 
cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 M              1,80               65,70               118,26 

TOTAL DA ETAPA           5.128,57 

15.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

15.1 REDE DE ÁGUA FRIA

15.1.1 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e 
lançamento de concreto m            11,00               21,67               238,37 

15.1.2 ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 UN              1,00             686,50               686,50 
15.1.3 CAVALETE padrão SAAE (3/4") e acessórios UN              1,00             871,00               871,00 

15.1.4 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 
mm (1") M            11,00               17,80               195,80 

15.1.5
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 
mm (2")

M            11,00               18,30               201,30 

15.1.6 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") UN              1,00             145,52               145,52 
15.1.7 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") UN              1,00               94,11                94,11 
15.1.8 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M            12,00               13,94               167,28 
15.1.9 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm M              6,00               27,19               163,14 
15.1.10 RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 250 litros UN              1,00             588,32               588,32 
15.1.11 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") UN              1,00               46,47                46,47 

                    -   
15.2 REDE DE ESGOTO                     -   

                    -   
15.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria M3              2,10               46,33                97,29 
15.2.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3              1,65               45,38                74,88 

15.2.3 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e 
lançamento de concreto M3              0,81             618,23               500,77 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

15.2.4
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 
= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

UN              1,00             377,15               377,15 

15.2.5
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 
= 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

UN              1,00             416,90               416,90 

15.2.6 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 
mm (2") M              3,00                6,71                20,13 

15.2.7
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 
mm (2")

M              3,00                4,66                13,98 

15.2.8 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (11/2") INCL CONEXOES M              3,00               23,55                70,65 
15.2.9 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M              3,00               25,95                77,85 

15.2.10 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES (Ventilação) M              6,00               30,23               181,38 

15.2.11 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M            18,00               34,13               614,34 
15.2.12 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm UN              1,00               37,98                37,98 

                    -   
15.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS                     -   

                    -   
15.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria M3              2,82               46,33               130,65 
15.3.2 REATERRO MANUAL de vala apiloado M3              1,84               45,38                83,50 

15.3.3 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e 
lançamento de concreto M3              0,98             618,23               605,87 

15.3.4
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 
= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

UN              2,00             298,47               596,94 

15.3.5 TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm M              6,50               35,61               231,47 
15.3.6 JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm UN              2,00               18,32                36,64 

                    -   
15.4 APARELHOS E METAIS                     -   

                    -   
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

15.4.1 PORTA-PAPEL de plástico, para papel higiênico, rolo com 300m UN              1,00               59,63                59,63 
15.4.2 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN              1,00               90,62                90,62 
15.4.3 PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores UN              1,00               47,36                47,36 
15.4.4 SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido UN              1,00               59,63                59,63 
15.4.5 BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios UN              1,00             273,75               273,75 
15.4.6 BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros UN              1,00             842,90               842,90 
15.4.7 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral UN              1,00             102,88               102,88 
15.4.8 LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios UN              1,00             370,13               370,13 

15.4.9 VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm 
(1 1/2") UN              1,00             224,53               224,53 

TOTAL DA ETAPA           9.637,61 
16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

16.1 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN              1,00             152,17               152,17 
16.2 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg UN              1,00               96,72                96,72 
16.3 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio un              2,00               16,04                32,08 
16.4 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W UN              1,00             204,72               204,72 

TOTAL DA ETAPA              485,69 

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1 POSTE PARTICULAR para edificação com potência instalada de 25 a 45 kW UN              1,00          1.455,53            1.455,53 

17.2
ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência 
de 45 Kva, trifasico 220 v, cabo 50mm, proteção 125 A, completo , pedido e aprovação junto 
a concessionaria Energia local

UN              1,00          4.200,00            4.200,00 

17.3 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria M3              4,41               52,13               229,89 

17.4 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e 
lançamento de concreto M3              2,25             383,00               861,75 

17.5 REATERRO MANUAL de vala M3              3,74                5,21                19,49 

17.6 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 
subterrâneos Ø 2" (50 mm) M            45,00                9,80               441,00 
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

17.7 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 
subterrâneos Ø 3" (75 mm) M            15,00               13,20               198,00 

17.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN              3,00             115,18               345,54 
17.9 CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível M            70,00                7,88               551,60 
17.10 CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível M          780,00                3,56            2.776,80 
17.11 CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível M            80,00               47,51            3.800,80 
17.12 CABONU de cobre 50 mm² - aterramento M            12,00               37,50               450,00 
17.13 Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C m            16,00                6,49               103,84 
17.14 Caixa de inspeção de aterramento m              3,00               11,48                34,44 
17.15 Haste cobre 3 m, 5/8 " com conector m              3,00               33,50               100,50 
17.16 Massa de calafetar kg              1,00               19,20                19,20 

17.17

Painel metálico, largura: 1000 mm, altura: 800 mm, profundidade: 270 mm, com placa de
montagem, proteção IP 55, pintura eletrostática a pó e fecho metálico com chave tipo yale,
conjunto de barramento trifásico 3F+N+T, em cobre eletrolítico de 3/4" x 1/16", com
isoladores e proteção  em acrílico transparente, montado conforme lay-out de projeto

pc              1,00          2.850,00            2.850,00 

17.18 DISJUNTOR BIPOLAR dim termomagnético de 125 A, Icc 10 KA em quadro de distribuição UN              1,00             372,00               372,00 

17.19 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 20 A un            13,00               66,22               860,86 
17.20 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v , corrente de 16 A un              6,00               66,22               397,32 
17.21 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v , corrente de 32 A un              3,00               66,22               198,66 

17.22
Luminária para iluminação externa tipo refletora em aluuminio, completa com lampada
economica 45 w 220, vidro temperado, Refletor: alumínio polido quimicamente anodizado e
selado, Grau de proteção IP44.

UN              6,00             297,00            1.782,00 

17.23 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 
mm (1") M            47,00                4,28               201,16 

17.24 ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 
diâmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1") M            47,00                3,29               154,63 

17.25 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm 3/4" m            80,00                5,35               428,00 
17.26 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm 1" m            50,00                5,35               267,50 

17.27 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2" UN            18,00                5,64               101,52 
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Anexo II-A - Proposta

 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

17.28 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 
4" UN              8,00                7,20                57,60 

17.29 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , dimensões 4 x 4" UN              7,00                7,20                50,40 
17.30 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x4 UN              9,00                7,27                65,43 
17.31 PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 60 W UN              1,00               43,00                43,00 

17.32
Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância. 4 lampadas T8 32 w 4k
completa reator AFP eletronico

pc              3,00             397,20            1.191,60 

17.33 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V UN              1,00               17,59                17,59 
17.34 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V UN              1,00                9,78                  9,78 
17.35 Sensor de presença , uso externo 10 A ,220v UN              4,00             247,10               988,40 
17.36 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos un              2,00             109,97               219,94 
17.37 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN              3,00             131,67               395,01 

17.37 Instalação  cerca eletrificada , pulsativa, com central microprocessada, 6 condutores em aço 
inox, hates em aluminio , isoladores em poliéster m            60,00               63,80            3.828,00 

TOTAL DA ETAPA         30.068,78 

18.0 PINTURA

18.1 EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a 
óleo ou esmalte M2              4,95               13,75                68,06 

18.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa 
corrida M2              4,95               23,10               114,35 

18.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos M2              6,95               26,77               186,05 

18.4 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna, com duas demãos, sem massa 
corrida M2          104,00               21,15            2.199,60 

18.5 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes externa , com duas demãos, sem massa 
corrida, mureta e predio M2          316,07               21,15            6.684,88 

TOTAL DA ETAPA           9.252,94 
19.0 AR CONDICIONADO
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 

 LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí              200,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

19.1 Equipamnento de ar condicionado tipo Split 32.000 BTU's , frio  UN              2,00          5.822,00          11.644,00 
19.2 Interligação frigorígena M            18,00             118,00            2.124,00 
19.3 Dreno para ar UN              2,00             112,00               224,00 
19.4 Proteção mecânica p/ tubulações frigorígenas em áreas externas - Fibra-Flex M            18,00               68,75            1.237,50 
19.5  Suporte metalico para a unidade evaporadora Split de teto UN          142,10                8,11            1.152,43 

TOTAL DA ETAPA         16.381,93 

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 ESCADA EM ALVENARIA e concreto, para acesso à sala de controle M              1,50             311,00               466,50 

20.2 Rampa de acesso  para mobilização de equipamentos a sala técnica em alvenaria, piso 
acabamento vassorado, 1,20 m largura M2              5,70             311,00            1.772,70 

20.3 Rebaixamento de Guia PRÉ-FABRICADA de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" 
(0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C" M              7,00             113,21               792,47 

20.4 Calçada em concreto acabado completa em concreto fck 18 Mpa M2            10,50                7,21                75,71 

20.5
FECHAMENTO ALAMBRADO, colocação e acabamento, altura de 2m, fechamento em tela de 
alambrado, malha 2", fio 12 AWG, colunas e esticadores em concreto pre moldado a cada 2,50 
m aproximadamente.

M2          106,80               73,00            7.796,40 

20.6 Portão com estrutura metalica tubular , com tela ALAMBRADO, malha 2", fio 12 AWG, M2            15,18             231,00            3.506,58 

20.7 CONCERTINA EM AÇO INOXIDÁVEL no respaldo da cerca de alambrado, diâmetro 35 cm M            60,00               37,20            2.232,00 

20.8 Estrutura metalica em aço barra chata para proteção dos equipamento de ar condicionado, 
area desenvolvilda ( unidade externa ), com dispositivo de abertura M2              5,82             315,00            1.833,30 

20.9 Corrimão e guarda corpo tubular  2" em estrutura metalica na escada , rampa e patamar M              9,70             277,30            2.689,81 

TOTAL DA ETAPA         21.165,47 

21.0 LIMPEZA
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 OBRA:  CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA                29,88 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.  PREÇO  
UNITÁRIO 

 PREÇO
 TOTAL 

  

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

 ÁREA TERRENO: 

21.1 limpeza geral M2          200,00                8,11            1.622,00 
TOTAL DA ETAPA           1.622,00 

PREÇO GLOBAL       244.118,59 
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