	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

	LOCAL: PRAÇA DOS TRES PODERES - CENTRO - JACAREI - SP
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PLANILHA QUANTITATIVA E FINANCEIRA

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QUANTIDADE
	PREÇO SERVIÇO
	PREÇO TOTAL

	1
	SERVIÇOS INICIAIS

	1.1
	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DO PISO DE PORCELANATO DO PLENARIO
	M2
	231,24
	               28,26 
	6.534,84

	SUBTOTAL DO ITEM 1
	6.534,84

	2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	M3
	31,26
	               30,69 
	959,37

	2.2
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR
	M3
	4,15
	              368,93 
	1.531,06

	2.3
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	27,30
	              132,95 
	3.629,54

	2.4
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	62,71
	14,95
	937,51

	2.5
	TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM
	M3
	62,71
	19,88
	1.246,67

	SUBTOTAL DO ITEM 2
	8.304,15

	3
	INFRA-ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	3.1
	BROCA DE CONCRETO ARMADO DE Ø 30 CM
	M
	53,36
	46,34
	2.472,70

	3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M
	M3
	12,84
	26,88
	345,14

	3.3
	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG 
	M2
	2,68
	13,70
	36,72

	3.4
	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO
	M3
	6,92
	35,80
	247,74

	3.5
	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MACO DE 30KG
	M3
	1,85
	120,08
	222,15

	3.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO  DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2CM
	M2
	16,17
	24,35
	393,74

	3.7
	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUA DE 3º
	M2
	41,21
	25,37
	1.045,50

	3.8
	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL DE CA-50A  MÉDIA  DIÂMETRO ATÉ 10MM 
	KG
	386,78
	9,36
	3.620,26

	3.9
	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30MPA
	M3
	3,85
	290,23
	1.117,39

	3.10
	TRANSPORTE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO
	M3
	3,85
	78,55
	302,42

	SUBTOTAL DO ITEM 3
	9.803,76

	4
	SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	FORMA DA MADEIRA COMUM EM ESTRUTURA
	M2
	57,34
	47,83
	2.742,57

	4.2
	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL DE CA-50A  MÉDIA  DIÂMETRO ATÉ 10MM 
	KG
	642,38
	8,52
	5.473,08

	4.3
	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK 30MPA 
	M3
	6,54
	290,23
	1.898,10

	4.4
	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA
	M3
	6,54
	34,38
	224,85

	4.5
	LAJE PRÉ-FABRICADA  COMUM  PARA COBERTURA  , INTEREIXO 38CM, E= 20CM (CAPEAMENTO 4CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 16CM)
	M2
	10,40
	106,34
	1.105,94

	SUBTOTAL DO ITEM 4
	11.444,54

	5
	PAREDES E PAINEIS
	 
	 
	 
	 

	5.1
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDACAO E=14CM
	M2
	37,25
	               40,23 
	1.498,57

	5.2
	VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO
	M3
	1,02
	           1.591,29 
	1.623,12

	SUBTOTAL DO ITEM 5
	3.121,69

	6
	ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC
	 
	 
	 
	 

	6.1
	PORTA INTERNA DE MADEIRA COM UMA FOLHA COM BATENTE GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,70X2,10M
	UN
	1,00
	507,92
	507,92

	SUBTOTAL DO ITEM 6
	507,92

	7
	ESQUADRIAS DE FERRO E VIDROS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	CORRIMÃO TUBULAR CURVO EM ALUMINIO
	M2
	20,44
	575,30
	11.759,13

	7.1
	VIDRO LAMINADO FUME FIXO E=10 MM
	M2
	36,37
	341,26
	12.411,63

	7.2
	VIDRO LAMINADO FUME FIXO E=10 MM, PARA GUARDA CORPO
	M2
	52,90
	341,26
	18.052,65

	SUBTOTAL DO ITEM 6
	42.223,41

	8
	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM
	M2
	74,50
	4,75
	353,88

	8.2
	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E= 20MM
	M2
	74,50
	19,35
	1.441,58

	8.3
	REBOCO PARA PAREDE INTERNA  COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5, E= 5MM
	M2
	74,50
	12,78
	952,11

	SUBTOTAL DO ITEM 9
	2.393,69

	9
	PISOS INTERNOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO DE PISO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5, E=3 CM
	M2
	130,40
	23,89
	3.115,26

	9.2
	PISO PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	M2
	138,45
	173,26
	23.987,85

	9.3
	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
	M
	57,16
	134,26
	7.674,30

	SUBTOTAL DO ITEM 10
	34.777,41

	10
	FORRO
	 
	 
	 
	 

	10.1
	FORRO DE GESSO ACARTONADO, APOIADO EM PERFIS METALICOS
	M2
	43,26
	45,00
	1.946,70

	SUBTOTAL DO ITEM 11
	1.946,70

	11
	AR-CONDICIONADO 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CABINE DE SOM
	UN 
	1,00
	3.215,30
	3.215,30

	SUBTOTAL DO ITEM 12
	3.215,30

	12
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 

	12.1
	REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA DO SISTEMA DE SOM
	UN 
	1,00
	18.650,00
	18.650,00

	SUBTOTAL DO ITEM 13
	18.650,00

	13
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	13.1
	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA E TETO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA
	M2
	386,25
	9,56
	3.692,55

	13.1
	TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS , SEM MASSA CORRIDA
	M2
	3,25
	12,74
	41,41

	SUBTOTAL DO ITEM 14
	3.733,96

	14
	LIMPEZA
	 
	 
	 
	 

	14.1
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	M2
	231,24
	5,40
	1.248,70

	SUBTOTAL DO ITEM 15
	1.248,70

	TOTAL GERAL
	147.906,07


  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  








